Abschlussprifung im Gartenbau
— Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau —

Sommer 2014

am

Prifungskandidat:

Prufungszeit: insgesamt 3 Stunden 20 Minuten
(10 Min. Vorbereitung,
3 Std. Erstellung des Gesamtwerks,
ca. 10 Min. Prufungsgespréch)
Hilfsmittel sind frei wahlbar.

Eventuell zusatzlich benotigtes Material und Werkzeug sind bei den Prifern zu erfragen.

Alle Prafungsunterlagen (Plan, Notizen und LV) sind den Prifern
nach Abschluss der praktischen Arbeiten auszuhéndigen!

Hinweise zu den Vermessungsarbeiten:

Alle vermessungstechnischen Arbeiten sind Uberprifbar laut Plan und entsprechend des
Arbeitsablaufs durchzufiihren. Notwendige Kontrollmessungen kénnen von den Prifern
wahrend der Arbeitszeit durchgefuhrt werden.

Hinweise zu Baustoffen:

Die zu verwendenden Baustoff-Mal3e kdnnen geringfiigig vom Plan abweichen. Daher sind
die Baustoffe vor dem Einbau auf MalRgenauigkeit zu Gberprifen und Abweichungen bei
der Arbeit zu bericksichtigen.

Fur die Prafung winschen wir Thnen gutes Gelingen!
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Leistungsverzeichnis

Titel 1 Vermessungsarbeiten
Pos.
11 Hohenubertragung:

Der Hohenfestpunkt (am Gewachshausbinder) der IThnen von den Prifern
zugewiesen wird, liegt bei + 0,07 m.

1.2 Die Abstande , Hohen und rechte Winkel sind laut Plan zu tbertragen und auszufiihren

Titel 2 Entwasserungsarbeiten

Pos.

2.1  Vorhandene Tragschicht fir Rinne und Kantenstein und Grof3steinzeile verdichten

2.2  Entwasserungsrinne komplett mit Rost und Stirnwanden auf Betonfundament (hier: feuchter
Sand), Schichtdicke 10 cm, mit Rlckenstitze setzen

2.3  Beton-Borddiele auf Betonfundament, Schichtdicke 10 cm (hier: feuchter Sand),
mit Rickenstitze setzen

2.4  Pflasterzeile aus Granit-Grof3stein 16/16 auf Betonfundament (hier: feuchter Sand),
Schichtdicke 10 cm setzen

2.5  Verfugen der Pflasterzeile mit Mortel (hier: nasser Sand)

Titel 3 Herstellen befestigter Flachen

Pos.

3.1 Vorhandene Tragschicht fir Granit-Kleinsteinpflaster verdichten

3.2 Beton (hier: feuchter Sand) in einer Schichtdicke von 10 cm als Bettung fur die Pflasterdecke
auftragen

3.3 Granit-Kleinstein 10/10 hammerfest im Reihenverband einbauen

34 Pflasterdecke mit Mortel verfugen

3.5  Vorhandene Tragschicht fur Plattenbelag profilgerecht planieren und verdichten

3.6 Brechsand 0/3 in einer Schichtdicke von 5 cm als Bettung fiir den Plattenbelag einbauen

3.7 Betonplatten, grau, Maf3e 40 x 40 (20) x 5 cm, hammerfest verlegen

3.8 Betonkeil fur Plattenbelag erstellen

3.9 Plattenbelag mit Brechsand 0/3 verfugen
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Titel 4 Pflanzungen vorbereiten und durchfiithren
Pos.

4.1 Untergrund profilgerecht planieren und lockern

4.2 Oberboden im Bereich der Pflanzflache auftragen (Schichtdicke 10 cm) und profilgerecht
entsprechend den vorgegebenen Hohen planieren, einschlief3lich Herstellen hdhengerechter
Anschlisse an die einzelnen Bauteile.

4.3 Pflanzgrube in erforderlicher Grof3e ausheben und Aushub fachgerecht lagern

4.4 Obstbaum pflanzen einschlief3lich Verankerung mit 1 Pfahl

4.5 Bedarfsposition:
notwendige SchnittmalRhahmen an den Obstbaumen durchfihren

(kein Erziehungsschnitt!)

4.6 8 bodendeckende Gehdlze (Vinca minor Th. 5/7) im Bereich der Pflanzflache
verteilen und pflanzen

Titel 5 Flache (3 m?) fiir Rasensaat vorbereiten und anséen
Pos.

51 Untergrund profilgerecht planieren und lockern

5.2 Oberboden im Bereich der Rasenflache auftragen (Schichtdicke 10 cm) und profilgerecht
entsprechend den vorgegebenen Hohen feinplanieren, einschliel3lich Herstellen
héhengerechter Anschliisse an die einzelnen Bauteile.
Entfernen von Unrat und Steinen = 3 cm

5.3 Rasenflache von Vegetationsflache durch Rasenkante trennen

5.4  Auf der Rasenflache 30 g/m2 mineralischen Duinger (hier: Quarzsand) ausbringen

5.5 Rasensaat von Hand, Saatmenge 25 g/m?2

H:\L4\A42\Prufungen\Galabau\GalaGesamtwerk LV 2014S.docx



